PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 10 Mov. 6

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

FUNDEPAR PARANÁ EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE SERVIÇOS_ CUSTOS UNITÁRIOS ATUALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	REAJUSTE FATOR K	REAJUSTE CUSTO UNIT. ATUALIZADO
1	**PROJETO PLANIALTIMÉTRICO**			
a)	**FAIXA A:** ÁREA ATÉ 1.000m²	R$ 1.819,21	6,64%	R$ 1.940,01
b)	**FAIXA B:** ÁREA de 1.000m² a 10.000m²	R$ 0,47/m²	6,64%	R$ 0,50/m²
c)	**FAIXA B:** ÁREA ACIMA de 10.000m²	R$ 0,31/m²	6,64%	R$ 0,33/m²
2	**PROJETO DE TOPOGRAFIA**			
a)	**FAIXA A:** ÁREA ATÉ 1.000m²	R$ 1.819,21	6,64%	R$ 1.940,01
b)	**FAIXA B:** ÁREA de 1.000m² a 10.000m²	R$ 0,47/m²	6,64%	R$ 0,50/m²
c)	**FAIXA B:** ÁREA ACIMA de 10.000m²	R$ 0,31/m²	6,64%	R$ 0,33/m²
3	**PROJETO DE TERRAPLANAGEM**			
a)	**FAIXA A:** ÁREA ATÉ 1.000m²	R$ 1.819,21	6,64%	R$ 1.940,01
b)	**FAIXA B:** ÁREA de 1.000m² a 10.000m²	R$ 0,47/m²	6,64%	R$ 0,50/m²
c)	**FAIXA B:** ÁREA ACIMA de 10.000m²	R$ 0,31/m²	6,64%	R$ 0,33/m²
4	**SONDAGEM GEOLÓGICA**			
4.1	**SONDAGEM GEOLÓGICA**			
a)	PERFURAÇÃO EM SOLOS	R$ 68,00/m	6,64%	R$ 72,52/m
b)	LAUDO DE FUNDAÇÕES	R$ 800,00/ud	6,64%	R$ 853,12/ud
c)	MOBILIZAÇÃO	R$ 29,00/km	6,64%	R$ 30,93/km
4.2	**ENSAIO DE PERCOLAÇÃO**			
a)	ENSAIO DE PERCOLAÇÃO	R$ 500,00/furo	6,64%	R$ 533,20/furo
b)	MOBILIZAÇÃO	R$ 8,20/km	6,64%	R$ 8,74/km
5	**PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS**			
	PROJETO EXECUTIVO DE PROJETO DE CANTEIRO DE OBRAS	R$ 1.891,73/ud	6,64%	R$ 2.017,34/ud
6	**PROJETO DE ARQUITETURA**			
6.1	**PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA COMPLETO**			
a)	ADMINISTRATIVAS, EDUCACIONAIS, ESPORTIVAS (INCLUSIVE GINÁSIOS) E HISTÓRICAS OU DE INTERESSE PÚBLICO	R$ 32,65/m²	6,64%	R$ 34,82/m²
7	**PROJETO DE ACESSIBILIDADE EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE**		*	
8	**PROJETO DE PAISAGISMO**			
a)	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO, para ÁREAS ATÉ 500m²	R$ 4,15/m²	6,64%	R$ 4,43/m²
b)	PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO, para ÁREAS ACIMA de 500m²	R$ 3,73/m²	6,64%	R$ 3,98/m²
9	**PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES**			
a)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	R$ 9,35/m²	6,64%	R$ 9,97/m²
10	**PROJETO ESTRUTURAL**			
10.1	**PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (SUPERESTRUTURA)**			
a)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO (SUPERESTRUTURA)	R$ 15,75/m²	6,64%	R$ 16,80/m²
10.2	**PROJETO ESTRUTURAL METÁLICO**			
a)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL METÁLICO, para ÁREAS ATÉ 200m²	R$ 13,71/m²	6,64%	R$ 14,62/m²
b)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL METÁLICO, para ÁREAS de 200m² a 500m²	R$ 11,91/m²	6,64%	R$ 12,70/m²
c)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL METÁLICO, para ÁREAS de 500m² a 1.000m²	R$ 9,85/m²	6,64%	R$ 10,50/m²
d)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL METÁLICO, para ÁREAS ACIMA de 1.000m²	R$ 7,33/m²	6,64%	R$ 7,82/m²
10.3	**PROJETO ESTRUTURAL EM MADEIRA**			
a)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM MADEIRA, para ÁREAS ATÉ 200m²	R$ 10,24/m²	6,64%	R$ 10,92/m²
b)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM MADEIRA, para ÁREAS de 200m² a 500m²	R$ 8,75/m²	6,64%	R$ 9,33/m²
c)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM MADEIRA, para ÁREAS de 500m² a 1.000m²	R$ 6,94/m²	6,64%	R$ 7,40/m²
d)	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL EM MADEIRA, para ÁREAS ACIMA de 1.000m²	R$ 4,64/m²	6,64%	R$ 4,95/m²
11	**PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO**			
	PROJETO EXECUTIVO DE PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 1.891,73/ud	6,64%	R$ 2.017,34/ud
12	**PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM**			
a)	EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS	R$ 10,81/m²	6,64%	R$ 11,53/m²
b)	EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS (inclusive GINÁSIOS)	R$ 5,84/m²	6,64%	R$ 6,23/m²
c)	EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS ou DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO	R$ 21,50/m²	6,64%	R$ 22,93/m²
13	**PROJETO DE GÁS**			
	PROJETO EXECUTIVO COMPLETO DE GASES DE EDIFICAÇÕES	R$ 0,96/m²	6,64%	R$ 1,02/m²
14	**PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO E A DESASTRES (PTPID)**			
a)	EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS	R$ 2,97/m²	6,64%	R$ 3,17/m²
b)	EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS	R$ 3,37/m²	6,64%	R$ 3,59/m²
c)	EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS (INCLUSIVE GINÁSIOS)	R$ 1,77/m²	6,64%	R$ 1,89/m²
d)	EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS ou DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO	R$ 5,78/m²	6,64%	R$ 6,16/m²
15	**PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**			
a)	**PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_ EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS**	**R$ 10,38/m²**	6,64%	**R$ 11,07/m²**
b)	**PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_ EDIFICAÇÕES EDUCACIONAIS**	**R$ 9,20/m²**	6,64%	**R$ 9,81/m²**
c)	**PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_ EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS (INCLUSIVE GINÁSIOS)**	**R$ 6,24/m²**	6,64%	**R$ 6,65/m²**
d)	**PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS_ EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS ou DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO**	**R$ 20,76/m²**	6,64%	**R$ 22,14/m²**
a)	PROJETO EXECUTIVO DE CABINE DE TRANSFORMAÇÃO, EM ALVENARIA E/OU CUBÍCULO BLINDADO, E/OU DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	R$ 1.898,17/ud	6,64%	R$ 2.024,21/ud

Assinatura Avançada realizada por: **Diogo Suzuki (XXX.038.849-XX)** em 05/11/2026 12:14. Inserido ao protocolo **26.722.760-8** por: **Diogo Suzuki** em: 05/11/2026 12:14. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7613de40305010719b39fb75f4c1a08f**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11
Mov. 6

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - FUNDEPAR
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO

FUNDEPAR PARANÁ EDUCAÇÃO

RELAÇÃO DE SERVIÇOS_ CUSTOS UNITÁRIOS ATUALIZADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO UNITÁRIO	REAJUSTE FATOR K	REAJUSTE CUSTO UNIT. ATUALIZADO
16	**PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO**	**R$ 6,20/m²**	**6,64%**	**6,61 R$/m²**
	*** VALOR MÍNIMO PARA PROJETOS EXECUTIVOS DE CLIMATIZAÇÃO**			
	SISTEMAS DE AR CONDICIONADO	R$ 2.170,00	6,64%	R$ 2.314,09
	SISTEMAS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA	R$ 1.891,73	6,64%	R$ 2.017,34
17	**PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL**			
a)	PROJETO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL (INTERNO/EXTERNO)	R$ 4,48/m²	6,64%	R$ 4,78/m²
18	**PROJETOS E ESTUDOS AMBIENTAIS (PGRCC)**			
a)	PGRCC, SIMPLIFICADO	R$ 1.800,00/ud	6,64%	R$ 1.919,52/ud
b)	PGRCC, COMPLETO	R$ 2.900,00/ud	6,64%	R$ 3.092,56/ud
19	**REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES**		*	
20	**PROJETO ARQUITETÔNICO DE RESTAURO DE EDIFICAÇÃO**		*	
21	**PERSPECTIVAS EXTERNAS/INTERNAS/3D**		*	
22	**ORÇAMENTO**			
22.1	**ORÇAMENTO DE EDIFICAÇÕES E IMPLANTAÇÕES COMPLETO**			
a)	EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS	R$ 5,93/m²	6,64%	R$ 6,32/m²
b)	EDIFICAÇÕES ESPORTIVAS (INCLUSIVE GINÁSIOS)	R$ 5,12/m²	6,64%	R$ 5,46/m²
c)	EDIFICAÇÕES HISTÓRICAS ou DE INTERESSE DE PRESERVAÇÃO	R$ 11,69/m²	6,64%	R$ 12,47/m²
23	**COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS**		*	
	*** VALOR MÍNIMO DE PROJETOS (EXCETO CLIMATIZAÇÃO)**	**R$ 1.891,73**	**6,64%**	**R$ 2.017,34**

Observações: ** Os custos dos serviços de 7. Projeto de Acessibilidade em Edificações Existentes, 19. Regularização de Edificações Existentes, 20. Projeto Arquitetônico de Restauro de Edificação, 21. Perspectivas Externas/Internas 3D e 23. Coordenação e Compatibilização de Projetos variam conforme o custo do serviço de Projeto de Arquitetura, ou seja, são proporcionais conforme parâmetros e critérios estabelecidos no Termo de Referência e na Resolução nº 028/2024 - SECID.*

Ciente e de acordo:

(datado e assinado eletronicamente)
DIOGO SUZUKI
Engenheiro Civil - CREA/PR 95652/D
SSA ParanaEducação
Orçamentista - FUN/DITE/DPO/DVPO

(datado e assinado eletronicamente)
FRANCIELE KRISTIN FERREIRA BUSS
Coordenação de Orçamentos -
Portaria n.023/2025 - DIEX/PREDUC
FUN/DITE/DPO/DVPO

(datado e assinado eletronicamente)
KÁTIA M. J. BARANOSKI
Chefe do Departamento de Projetos e Orçamentos
Portaria n.077/2025
FUN/DITE/DPO

Assinatura Avançada realizada por: **Diogo Suzuki (XXX.038.849-XX)** em 05/11/2026 12:14. Inserido ao protocolo **26.722.760-8** por: **Diogo Suzuki** em: 05/11/2026 12:14. Demais assinaturas na folha 11a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **7613de40305010719b39fb75f4c1a08f**

ePROTOCOLO

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 11a
Mov. 6

Documento: **RELACAOdeSERVICOS_CustosUnitariosATUALIZADOS_Credenciamento.2025.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Diogo Suzuki (XXX.038.849-XX)** em 05/11/2026 12:14 Local: FUN/DITE/DPO, **Katia Mara de Jesus (XXX.728.898-XX)** em 05/11/2026 14:06 Local: FUN/DITE/DPO, **Franciele Kristin Ferreira Buss (XXX.232.449-XX)** em 06/11/2026 07:48 Local: FUN/DITE/DPO.

Inserido ao protocolo **26.722.760-8** por: **Diogo Suzuki** em: 05/11/2026 12:14.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: